ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Oprava strechy Zakladna Skola Nitrianske Pravno cast’ Skolka*

uzatvorena podPla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:

e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len "Zhotovitel™)

(d’alej len ""Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Nitrianske Pravno
Obecny urad, Namestie SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno
Ing. Jozef BalCirdk — starosta obce

Ing. Jozef Balcirdk — starosta obce

starosta@nitrianskepravno.sk

00318337

2021162748

VUB Prievidza, exp. Nitrianske Pravno
15121382/0200

IBAN: SK75 0200 0000 0000 1512 1382

L.ILR.R,, s.r.o.
Necpalska 243/30, 971 01 Prievidza
Igor Pastierik

Ing. Nina Pastierikova

36 296 414

2020076432

SK2020076432

OR OS Trenéin, odd: Sro, vlozka ¢.: 10299/R
Tatra banka, a.s.

2922847469/1100

IBAN: SK65 1100 0000 0029 2284 7469

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Oprava strechy Zakladna Skola Nitrianske



Pravno ¢ast’ Skolka“ (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’
Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.2 Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

2.3 Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnuta sucinnost’.

2.4 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
sluzilo k ur¢enému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavdzku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpecit’
Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

2.5 Predmet plnenia musi byt’ realizovany v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel mé narok na zaplatenie vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré st
v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

2.6 Podmienkou zacatia plnenia predmetu zmluvy je poskytnutie dotacie objednévatel'ovi zo Statneho
rozpoctu, na zaklade nim podanej ziadosti.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o
cenach a povazuje sa za pevnl, nemenni a maximalnu cenu a bude hradena vylucne z
prostriedkov dotacie pridelenej objednavatel'ovi

cena bez DPH € 26 895,50 €
20 % DPH 5379,10 €
cena vratane DPH 32 274,60 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zéklade oceneného
vykazu vymer a sutaznych podkladov. VSade kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolauddciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nékladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k zmluve navySujuce cenu Diela s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku, su vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nékladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduji a mozu suvisiet’ s Uplnou realizdciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vSetkych skuSok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsSetkych rizik, zaviazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajlcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. M4 sa za
to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozlozené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbéch.

3.5 Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové



ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zaviazuju Zhotovitel'a a platia pocas trvania
Zmluvy.
3.6 K zmene ceny moze dojst’:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktor¢ nie su
dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3 v zmysle zédkona ¢. 25/2006 o verejnom obstaravani a stvisiacich predpisov

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi faktirami,

4.1.2 kone¢nou faktarou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dia nasledujiiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok apredlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sti€astou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentéicia zrealizovanych prac a to
obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st dal§Simi pracami zakryté v rozsahu
minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo wvrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie
stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit’ Ciastkovl faktiru raz mesac¢ne na zdklade schvélenych stpisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktara vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusna faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatel'a uvedent v zahlavi Zmluvy, pricom za den doruCenia sa povazuje neskorsi z
predmetnych sposobov dorucenia faktary.

4.5 Faktura vystavend Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najmi
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z.
z. 0 Uctovnictve v platnom zneni. Faktara musi obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

- oznacenie faktira a jej Cislo,

- oznatenie Objednéavatel’a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné Cislo stavby,

- (Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a deni splatnosti faktury,

- uctovanu cCiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkova fakturovanti sumu po
objektoch — vsetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.



4.6 K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti
- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

4.7 Konecna faktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem naleZzitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat”:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zdklade schvalenych
supisov prac,

- zapocitanie vSetkych ¢iastkovych faktar a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov
objednédvatel'a na ndhradu Skody, vyuctovanie ndrokov na nahradu zvySenych nékladov
sposobenych Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitel’a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudu obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
¢lanku, je Objednévatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktury zacina plynit’ dnom dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dia dorucenia faktury.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3
Zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu préac,
b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat’ stavebné prace do 35 pracovnych dni od prevzatia staveniska,
d) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany

nedohodnt inak.

5.3 'V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pidtdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Vykonanie Diela

6.1  Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

6.1  Zhotovitel' je povinny zabudovat' materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobnu i vel’ku mechanizaciu pre montazne i stavebné prace,
ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovand, nie su pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.

6.2  Zhotovitel’ je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri

W

realizacii Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych



6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alSimi zavaznymi predpismi. Pri

realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavézné predpisy o ochrane zdravia a

bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavdzné pravne

predpisy vzt'ahujuce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ uréuje zamestnanca Ing. Ivana Hrana, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok

bezpe¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven urcuje hlavného

koordinatora Cinnosti Ing. Ivana Hrana.

Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatel'ovi fotokopie dokladov

o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii zivnostenského listu a osvedceni

opravilujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam subdodéavatel'ov

Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel

povinny tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednévatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 5

pracovnych dni pisomne sa vyjadrit' k ozndmeniu o zmene subdodévatela. Ak sa v uvedenej

lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodéavatela schvalil. V pripade, ak Objednévatel’

s osobou subdodévatela nestihlasi, Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat

Dielo. V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda ako

by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

6.6.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizicie Diela a nema k nim ziadne
namietky,

6.6.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

6.6.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dOZOTU .....ccceececseessessresanssssssssssasssnns a Zhotovitel’

poveruje funkciou vediceho stavby Ing. Ivana Hranu..

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez prav

tretich osob.

Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat’ na

svoje ndklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na

zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber

energii aostatné naklady z prevadzkového a socidlneho =zariadenia staveniska priamo

dodévatel'om tychto sluzieb,alebo ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnt inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné

materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainStalované a

spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitel'om ako sucast’ zhotovovanie Diela podl'a Zmluvy.

Néklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych

tretim osobam a na veciach pri realizécii prac ktoré boli zapri¢inené zhotovitelom . Zhotovitel sa

zavizuje, ze akukol'vek nim spdsobentt Skodu alebo zapriCinenu Skodu pri realizacii diela

odstrani tak, ze uvedie poSkodenu Cast’ do povodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej

vyske.



6.14 Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.15 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru,pricom stavebny dozor musi sv0j prikaz zaznamenat’ do stavebného dennika.

6.16 'V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.17 Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

6.18 Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudt mat’, resp. nebudu zodpovedat’
zmluvne pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel na vlastné néklady odstranit’ a nahradit
bezvadnymi.

6.19 Zhotovitel’ je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

6.20  Skutoc¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu,
aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, d’al$iu kopiu stavebného dennika
si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najmid tudaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dblezité pre postdenie hospodarnosti
prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st oprdvneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislu§né organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddeliteIné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu
vynechat’ vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do péat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela
8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavazok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednévatel'om
v sulade s tymto clankom Zmluvy.



8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechiddza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatel’a.

8.4 Zhotovitel' je povinny minimalne 3 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

a)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
b)  zépisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
c)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
d) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
e) stavebny dennik,
f)  doklad o naloZeni s odpadmi,
g) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat”:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, 7¢ ditom odovzdania za¢ina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
8.8 'V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze splia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze Dielo nemd zZiadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut dilom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadich braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne
pokial’ vznikli v ddsledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného dovodu,
zhotovitel’ ich odstrani za Gthradu.



9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi ndkladmi a vada by nebranila

uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mo6zu dohodnit’ na primeranej zlave z ceny Diela bez
odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik

ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas

vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaru¢nej doby a to pisomnou formou.

9.9 V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v¢as podla

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

11.2

11.3

dohodnutého terminu obhliadky a pozitivneho Setrenia , Ze dand vada bola zapriinena
zhotovitel'om, ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy
zaCaty dent omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstranuje oznamené vady ktoré su zrejmé, ze su zapric¢inené jeho
vinou a tieto skuto¢nosti si zaznamenanériadne a v€as alebo ak Zhotovitel' za¢ne odstranovat’
ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vad nebudt odstranené riadne
a v€as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ .

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2 nedodrzania terminov podl'a harmonogramu prac,

10.1.3 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy
dent omeskania.

V pripade akéhokol'vek poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednéavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu Skody.
Objednavatel’ méa narok na ndhradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj
zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednévatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstlpit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exektcie - odstipenie bude mozné len v pripade,
ze na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, reStrukturalizacia alebo bude prebiehat
exekucia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac ako
15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel moze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovanu sucinnost’ potrebnu na riadne a vcasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel’a.

Prace a dodavky vykonané ku dnu odstupenia od Zmluvy sa vyacétuji v preukazatelnom rozsahu

podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéach.



11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhe;j
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastocného
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku ditu odoslania odstapenia
od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajacich sa
volby prava alebo vol'by zdkona podl'a ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, riesenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej
vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu vyplyva,
ze maju byt’ plnené aj po zéniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet audrziavat v platnosti poistnu zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob,
ktora bude spdsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit’ neoddelitel'nt prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt” vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobdm odo dila zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdéavacieho a preberaciecho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela
pocas zaruc¢nej doby aza stratu alebo Skodu sposobent Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstraniovania vad, ktoré sa na Diele prejavia
v zaruénej dobe.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovite] povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje vinkulovat' v prospech Objednavatel’a vSetky poistné plnenia, na ktoré
moze vzniknut’ narok v zmysle poistnych zmluv uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odSkodnit” Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, sivisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraniovania vad
Diela a voci vSetkym ndrokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknt.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatel’a
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel’'ovi celkovu Skodu spoésobent poistnou
udalost’ou na Diele alebo inych veciach, ak prisluSna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobenu skodu vo vyske preukazatene vynalozenych ndkladov na navratenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.



12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

13.1
13.2

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislusné poistné
zmluvy najneskor do 14 dni odo dia podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' v danom
termine takuto poistnu zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstapit’.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- € za
kazdé¢ jednotlivé porusenie; narok na ndhradu skody Objednavatela tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hlu¢nost,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia pracovnikov
Objednavatel’a alebo d’alSich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 42la Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnost’ami, ktoré maju povod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktord bola pouzitd pri plneni zadvizku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmid Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v§eobecné zavazné
skiiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, mdze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskiiSanie $tatnym
alebo Staitom uznavanym skusobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok st
zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.



13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sad SR a to v jazyku slovenskom. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zavere¢né ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zru$ené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelite'nt sticast’ zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost’” dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
uc¢inna ditom scvalenia financnych prostriedkov a nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla §
47a, ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukdzat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou alebo vzt'ahom Zhotovitel'a a
jeho subdodavatel'ov a to na poistnu sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitel'a, a zaroven
je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celi dobu trvania tejto zmluvy.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednavatel’ a
dva Zhotovitel’.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer-rozpocet

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia a preto zmluvu na
znak bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuju.

V Bratislave dila ...cccceeeeeeeeeeceeeseceeeeceeees V Nitrianskom Pravne dna

Objednavatel’ Zhotovitel



