ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Rekonstrukcia tepelnych rozvodov — ZS Nitrianske Pravno“

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(d'alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

(d'alej len "Zhotovitel™)

(d'alej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Nitrianske Pravno
Namestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno

Ing. Jozef BalCirak

Ing. Jozef BalCirak
starosta@nitrianskepravno.sk
00318337

2021162748

VUB Prievidza, exp. Nitrianske Pravno
SK75 0200 0000 0000 1512 1382

L.LR.R,, s.r.o.
Necpalska 243/30, 971 01 Prievidza
Igor Pastierik

Igor Pastierik

36 296 414

202006432

SK202006432

OR OS Trendin, odd.: Sro, viozka ¢.: 10299/R
OTP Banka Slovensko, a.s.

Tatra banka, a.s.

IBAN: SK45 5200 0000 0000 1692 1672
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2284 7469

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Rekonstrukcia tepelnych rozvodov — ZS
Nitrianske Pravno.*

2.1 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat Dielo.

2.2 Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatefom.

2.3 Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia").
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dbékladne oboznamil s Projektovou
dokumentéciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.



2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pilnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
ISO tak, aby sluzZilo uréenému uc€elu. Osoby a v3etky veci povahy hmotnej ako i pravne,
ktoré su nutné a potrebné k riadnemu spineniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je
povinny zabezpe it Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' dielo
technicky a technologicky podfa projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva
tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, €o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoCtu ale nevyplyva
z projektovej dokumentéacie. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylu¢ne skutoCne
zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach a povaZzuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH€ 247 294,52 eur
20 % DPH 49 458,90 eur
cena vratane DPH 296 753,43 eur

3.2Cena za Dielo bola zaokrdhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer,. V8ade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na
mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak,
aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska
a pod..

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych poloZkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mdézu suvisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane
docasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vsetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je ponuka zalozena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady
a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
poloZzkach. Jednotkové ceny su povazované za koneCné a platné pocas celej doby
realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte
zavazuju Zhotovitela a platia po€as trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky
4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktarami,
4.1.2 konecnou fakturou.



4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dfia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Suc€astou supisu
vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi
pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor
najneskdr do piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktiru raz mesacne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu
Objednavatela, pricom za den doru€enia sa povazuje neskorSi z predmetnych spdsobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a zakonom ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v platnom zneni. Faktdra musi obsahovat minimalne tieto
udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- Uctovanu giastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po
objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

4.7 Kone¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dfia podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat
- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych

supisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj
vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi
¢innost'ou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp.
pre Zhotovitela vykonal poCas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u€elom zaradenia do HIM.



4.9V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5

4.10
4.1

412

az 4.6, resp. kone¢na faktura aj podla bodu 4.7 tohto Clanku, je Objednavatel opravneny
vratit ju Zhotovitefovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury zacina
plynut dhom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia dorucenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel méze ku driu podpisu tejto zmluvy pozadovat
od Zhotovitefa vykonovu bankovu zaruku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatefovi vo¢i nemu vznikne pohfadavka (dalej len
,zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Zaruéna bankova zaruka
bude vystavena bankou podnikajucou na Uzemi SR, bude obsahovat zavazok, ze v lehote
7 dni po doru€eni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka
Objednavatelovi akukolvek sumu az do vySky 5% z celkovej sumy Diela stym, Ze
obsahom Ziadosti bude blizSie 3pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podfa
Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zaru¢nej doby na Dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit zaru¢nu bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak
Zhotovitel nepristupi k sanacii vad Diela avady Diela neodstrani v stanovenej lehote.
V pripade vyuZitia zaru€nej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatefom, bude
Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ zarué¢nu bankovu zaruku do pinej vysky,
t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu €.

3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatelfa zaslanu do 15 kalendarnych odo dna
ucinnosti tejto zmluvy,

b) zaclat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 20 pracovnych dni od zacatia prac,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel

6.1

6.2

6.3

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpe it pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatefom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
v8eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velkU mechanizaciu pre
montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre
nu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porusené predpisy bezpecfnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k
zhorseniu zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia atesty na bezpelnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢€. 147/2013 Zb. o bezpec¢nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a dalSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrzZiavat vSetky zavazné



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj
dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujluce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel uruje zamestnanca Ing. lvana Hranu, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na
stavenisku a zaroven urCuje hlavného koordinatora €innosti Ing. Arch. Milana Chmuru.
Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotoképie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokodpii osvedceni
o zivnostenskom opravneni a inych osved¢eni opravnujucich Zhotovitela k realizécii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatefov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
je Zhotovitel povinny tito skutoénost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela
schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie
opodstatnené dbévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov,
zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vdetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Jozefa Bal€iraka a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby Ing. lvana Hrariu.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich
os6b.
Objednavatel je povinny zabezpecit vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkove,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vilastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a sto¢né€, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.
Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
naindtalované a spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast
zhotovovania Diela podfa Zmluvy. Néklady su su€astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
akukolvek nim spdsobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak,
Ze uvedie poSkodenu Cast do povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skuSobny plan s ciefom preverit a preukazat
vhodnost' technickych vlastnosti Diela podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a
materidlov skudkami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou
dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.
Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo



neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

6.79 Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
uCasti zainteresovanych subjektov.

6.20 VsSetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezvadnymi.

6.21 Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazZuje realizaciu Diela.

6.22 SkutoCnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu, dalSiu
képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o Casovom postupe prac a ich
kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. PocCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela,
jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak mdzZe urobit v nasledujuci
den. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu
vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpelenstvo 3Skody na Diele na
Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavateflovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovl dokumentaciu skutocného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
¢c) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,



g) stavebny dennik,
h) doklad o nalozeni s odpadmi,
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze dilom odovzdania zagina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, Zze Dielo bolo vykonané
podla osvedCenych technoldgii a podfa zavaznych technickych noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut diom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbyto&ného odkladu (najneskdr do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, a po€as zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitefl je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpeéenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitefa v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezalne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani
vady riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 10 € za kazdy zacdaty den omesSkania. Objednavatel ma zaroven narok na
nahradu Skody prevysujucu zmluvnu pokutu.



9.11

9.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a vC€as, alebo ak ich
Zhotovitel zaCne odstrafiovat, ale neodstrafuje ich riadne, resp. Objednavatefl
predpoklada, Zze vady nebudu odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady
odstranit sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto
pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela za
kazdy den omesSkania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit  Objednavatefovi zmenu
subdodavatela podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel ma narok na nahradu Skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit' svoj
zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej €asti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zalatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

- je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnd na riadne
avCasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju

v preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dnu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych

stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote

Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dru

doru€enia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na

nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia §

262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju

povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.



12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti
poistnU zmluvu na poistenie zodpovednosti za 3Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spbsobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo. Poistna zmluva,
resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnu prilohu €. 5 tejto Zmluvy.
Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavateflovi alebo tretim osobam odo dria za€atia prac na stavenisku az do
ukonc€enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitela
poCas zarucnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a
poistit ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
Ak nastane akdakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti,
materialov alebo zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a
to z akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takuto Skodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podfa tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknut narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokonlenia Diela
a odstrafiovania vad Diela a vocCi vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladhiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkova Skodu spésobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje spOsobenu Skodu vo vysSke preukazatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vbbec.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstupit
Ak Zhotovitel poruSi povinnost dohodnut a udrzZiavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit’ od
Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrzZania tychto podmienok.
Bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najméa
hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.



12.12

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho ¢&innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho &innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpelnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho z&konnika,
zodpoveda aj za Skodu spbsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzitda pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrzZiavanie
predpisov © bezpec€nosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov 0 ochrane
zivotného prostredia a ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osOb bez Statnej

prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazneé skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skudkach, pripadne metdd, mbzZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Stathym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnd sucast
zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
uc¢innad dnfom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie vSak skér ako
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obdianskeho zakonnika v
nadvaznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela
o tejto skuto€nosti. Zmluva méze nadobudnut’ ucinnost’ aj v €asti, pokial' pridelena dotacia
nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne
dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne u&innost.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi su najmd poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvy3si kontrolny urad SR,
prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ
auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su
uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytnut im vSetku potrebnu sudinnost.



14.4

14.5

14.6

14.7

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 — Harmonogram prac

Priloha &. 4 — Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Nitrianskom Pravne dna V Prievidzi dha

Objednavatel Zhotovitel



